

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 山武市姫島 27 番地先舗装本復旧工事<横 6 号幹線第 2 工区>

(工事箇所) 山武市姫島 27 番地先～成東 2124 番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和 4 年 2 月 28 日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内検査を遵守とすること。

③関連する他工事等

・ 東金市道庭 679 番地先外舗装本復旧工事<横 6 号幹線第 1 工区>

・ 山武市 (共同施工)

④その他

・ 完成図書 (使用材料等伝票類, 建設副産物処理伝票類, 品質・規格証明書, 竣工図面 A1 サイズ, 「CD データ (モノクロ PDF 版/CAD 形式データ)」工事写真等及び監督員の指示によるもの) の提出は, 完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

・ なお、変更設計に必要となる変更図面 (工事写真) 及び変更数量計算書の提出は, 完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

令和 3 年度	工事番号		企業長	局長	課長	課長補佐	班長	班員			設計主任	浄書校合
工事名	山武市姫島27番地先舗装本復旧工事<横6号幹線第2工区>											
事業名	配水管改良事業					工事場所	山武市姫島27番地先～成東2124番地先					
予算科目												
工事費総額												
工事価格												
消費税及び地方消費税相当額												
工事概要	<p>本工事は、令和2年度に施工した山武市姫島地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。</p> <p>1. 舗装本復旧工事 車道 t=5cm A=7,178㎡</p>											
備考												
工事施行方法	請 負											

案内図

東金市

姫島

上池

根蔵池

根蔵池

東池

成東

東金市

山武市

姫島

成東

山武市

東金市

家之子

南池

工事箇所

山武市

