

現 場 説 明 書

1. 工事概要 設計書総括表のとおり

(工 事 名) 水管橋補修塗装工事<横6号幹線田越橋>

(工事箇所) 山武市松尾町田越201番地先

(工事期間) 契約日の翌日から令和8年3月23日まで

2. 説明事項

①本工事は、昼間施工とする。

②施工管理及び工程管理に留意して工期内完成を遵守すること。

③関連する他工事等

・なし


④その他

・完成図書（使用材料等伝票類，建設副産物処理伝票類，品質・規格証明書，竣工図面 A3 サイズ，「CD データ（モノクロ PDF 版／CAD 形式データ）」工事写真等及び監督員の指示によるもの）の提出は，完成期限の 2 週間前までに提出するものとする。

・なお、変更設計に必要となる変更図面及び変更数量計算書の提出は，完成期限の 4 週間前までに提出するものとする。

												総括表	
令和 7 年度	工事番号		局長	次長	課長	課長補佐	班長				設計主任	浄書校合	
工事名	水管橋補修塗装工事＜横 6 号幹線田越橋＞												
事業名	水管橋補修事業					工事場所		山武市松尾町田越201番地先					
予算科目													
工事費総額													
工事価格													
消費税及び地方消費税相当額													
工事概要	本工事は、外面塗装が劣化した管内幹線の水管橋を塗装するものである。 1. 水管橋補修塗装工事 トラス橋 φ300 1箇所												
備考													
工事施行方法		請 負											

案内図



工事箇所

松尾町 田越

木戸川

早船

早船北
共同墓地

早船田原線

早船線