

令和2年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間	契約金額 (税込み)	指名理由	変更	備考
9	令和2年8月11日	一般競争入札	浅岡建設㈱	九十九里町真亀1831番地先配水管改良工事<横2号幹線>	水道施設工事	本工事は、九十九里町真亀地先の老朽化した配水管を布設替えるものである。 1 配水管布設工事 DIP-GXφ250 L=154.6m φ150 L=495.6m φ75 L=38.1m 2 給水装置工事 15件 3 配水管仮設工事 呼び径150mm L=665.9m 50mm L=34.5m 4 給水管仮設工事 11件	自 令和2年8月12日	67,100,000円			
			九十九里町真亀1007番地1	九十九里町真亀1831番地先～同941番地先			至 令和3年2月15日				
10	令和2年8月11日	一般競争入札	(有)大藤建設	山武市松尾町猿尾537番地先配水管改良工事<横6号幹線>	水道施設工事	本工事は、基幹管路を耐震化するため、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 1 配水管布設工事 DIP-GXφ300 L=501.8m φ100 L=22.4m φ75 L=35.2m DIP-NSφ300 L=6.4m 2 給水装置工事 21件 3 配水管仮設工事 呼び径200mm L=536.8m 75mm L=34.7m 50mm L=61.2m 4 給水管仮設工事 21件	自 令和2年8月12日	90,970,000円			
			山武市松尾町八田2715-6	山武市松尾町猿尾537番地先～松尾町八田2410番地先			至 令和3年3月10日				
11	令和2年8月11日	一般競争入札	(株)秋葉設備工業	山武市上横地1396番地先外舗装本復旧工事	舗装工事	本工事は、平成29年度、令和元年度に施工した配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 1 舗装本復旧工事 A=510㎡ (1) 山武市上横地1396番地先 車道 t=5cm A=300㎡ (2) 山武市蓮沼二の1274番地先 車道 t=5cm A=210㎡	自 令和2年8月12日	3,214,398円			
			山武市上横地3683	山武市上横地1396番地先～早船77番地先外1箇所			至 令和2年11月20日				

令和2年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間		契約金額 (税込み)	指名理由	変更	備考
12	令和2年8月11日	一般競争入札	庄司工業㈱	東金市家徳31番地先舗装本復旧工事	舗装工事	本工事は、令和元年度に施工した東金市家徳地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 1 舗装本復旧工事 車道 t=5cm A=1,839㎡	自	令和2年8月12日	10,230,000円			
			東金市台方2078番地	東金市家徳31番地先～同73番地先			至	令和2年11月30日				
13	令和2年8月11日	一般競争入札	南総住設㈱	東金市田間870番地先配水管撤去工事	管工事	本工事は、東金市田間地先の軌道敷内に埋設された配水管を廃止するものである。 1 エアーモルタル充填工事 一式	自	令和2年8月12日	1,400,300円			
			東金市田間971番地	東金市田間870番地先～二又1034番地先			至	令和2年11月30日				
14	令和2年8月11日	一般競争入札	(有)雅工業	大網白里市大網88番地先配水管移設工事<金谷川改修工事関連>	管工事	本工事は、大網白里市発注の金谷川改修工事に伴い配水管を移設するものである。 1 配水管布設工事 PE-JWφ75 L=13.3m 2 配水管仮設工事 呼び径75mm L=27.3m	自	令和2年8月12日	3,014,000円			
			大網白里市金谷郷1698	大網白里市大網88番地先			至	令和2年11月20日				
15	令和2年8月11日	一般競争入札	新日本設計㈱ 千葉営業所	配水管更生工事設計業務委託<R2>	設計業務	本業務は、配水管更生工事の実施（詳細）設計を行うものである。 1 設計延長 L=58m （工事案件数：2件） （内訳）配水管更生工事 詳細設計 （1）横7号幹線 SP φ250 L=28m （2）縦3号幹線 DIP φ300 L=30m	自	令和2年8月12日	4,290,000円			
			千葉市緑区おゆみ野 3-35-2	大網白里市ながた野1丁目13番地先～同2丁目8番地先外1箇所			至	令和3年2月25日				