

令和5年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間	契約金額 (税込み)	指名理由	変更	備考
4	令和5年7月27日	一般競争入札	東海建設(株)	山武市和田350番地先配水管改良工事<横6号幹線>	水道施設工事	本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=467.8m、φ75 L=14.3m PE-JW φ50 L=5.6m イ 配水管更生工事 ホースライニング工φ300 L=21.8m ウ 給水装置工事 20件 エ 配水管仮設工事 呼び径150mm L=297.0m、75mm L=139.7m、50mm L=74.7m オ 給水管仮設工事 20件	自 令和5年7月28日	123,352,240円			
			山武市本須賀3718番地	山武市和田350番地先～同558番地先			至 令和6年2月29日				
5	令和5年7月27日	一般競争入札	鈴木土建(株)	大網白里市大網245番地先外舗装本復旧工事	舗装工事	本工事は、令和4年度に施工した大網白里市大網地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A=4,017㎡ 車道 t=5cm A=3,636㎡ 車道 t=10cm A=344㎡ 歩道 t=4cm A=37㎡	自 令和5年7月28日	27,666,870円			
			大網白里市細草1624番地1	大網白里市大網245番地先～同111番地先外1箇所			至 令和5年10月30日				
6	令和5年7月27日	一般競争入札	(有)山田建設	東金市東岩崎1番地先舗装本復旧工事<横6号幹線>	舗装工事	本工事は、令和4年度に施工した東金市東岩崎地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A=1,011㎡ 歩道 t=4cm A=519㎡ 歩道 t=10cm A=271㎡ 車道 t=10cm A=221㎡	自 令和5年7月28日	10,450,000円			
			東金市酒蔵225番地2	東金市東岩崎1番地先～同1-20番地先			至 令和5年10月10日				
7	令和5年7月27日	一般競争入札	(株)東洋コンサルタント千葉支店	重要給水施設配水管耐震化設計業務委託<R5>	設計業務	本業務は、配水管改良工事の実施（詳細）設計を行うものである。 ア 設計延長 L=3,700m (内訳) 布設替詳細設計 L=3,700m (工事案件数：6件) (ア) 東金アリーナ DIP-GX φ300 L=1,240m (イ) 山武急病診療所 PE-JW φ150 L=20m PE-JW φ100 L=760m (ウ) ロイヤルヴィラ大網白里 DIP-GX φ250 L=20m DIP-GX φ150 L=360m (エ) 東和福祉会・横芝敬愛高等学校 DIP-GX φ200 L=1,100m PE-JW φ75 L=200m	自 令和5年7月28日	10,450,000円			
			千葉市稲毛区園生町1003番地16	東金市堀上837番地先～同1361番地先外5箇所			至 令和6年2月20日				