

令和5年度 契約内容の公表（建設工事等）

| No | 契約年月日 | 契約方法 | 契約業者名及び所在地 | 事業の名称及び場所 | 種別 | 事業概要 | 契約期間 | | 契約金額 (税込み) | 指名理由 | 変更 | 備考 |
|----|-----------|--------|-----------------|-----------------------------|--------|---|------|------------|---------------|------|----|----|
| 8 | 令和5年8月25日 | 一般競争入札 | 榊高山工業 | 東金市東新宿1番地先配水管改良工事<横6号幹線> | 水道施設工事 | 本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 DIP-GX φ300 L=161.1m、φ150 L=65.1m、φ100 L=17.1m、φ75 L=9.0m PE-JW φ100 L=237.7m イ 給水装置工事 16件 ウ 配水管仮設工事 呼び径200mm L=186.2m、100mm L=86.7m、75mm L=327.3m エ 給水管仮設工事 15件 | 自 | 令和5年8月26日 | 99,550,000円 | | | |
| | | | 東金市東新宿10番地16 | 東金市東新宿1-13番地先～東金907番地先 | | | 至 | 令和6年2月29日 | | | | |
| 9 | 令和5年8月25日 | 一般競争入札 | 榊大藤建設 | 横芝光町栗山3338番地先配水管移設工事<縦8号幹線> | 水道施設工事 | 本工事は、横芝光町の依頼により配水管を移設するものである。 ア 配水管布設工事 DIP-GX φ200 L=88.6m、φ100 L=18.8m、φ75 L=16.9m イ 給水装置工事 3件 ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=99.1m、75mm L=24.8m、50mm L=24.5m エ 給水管仮設工事 3件 オ 舗装本復旧工事 A=537㎡ | 自 | 令和5年8月26日 | 35,420,000円 | | | |
| | | | 山武市松尾町八田2715番地6 | 横芝光町栗山3338番地先 | | | 至 | 令和5年12月20日 | | | | |
| 10 | 令和5年8月25日 | 一般競争入札 | 鈴木土建(株) | 大網白里市大網111番地先配水管改良工事<第1工区> | 管工事 | 本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 DIP-GX φ150 L=515.8m、φ100 L=17.9m、φ75 L=31.8m イ 給水装置工事 24件 ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=533.1m、75mm L=79.4m、50mm L=13.1m エ 給水管仮設工事 24件 | 自 | 令和5年8月26日 | 88,626,054円 | | | |
| | | | 大網白里市細草1624番地1 | 大網白里市大網111番地先～同128番地先 | | | 至 | 令和6年2月29日 | | | | |

令和5年度 契約内容の公表（建設工事等）

| No | 契約年月日 | 契約方法 | 契約業者名及び所在地 | 事業の名称及び場所 | 種別 | 事業概要 | 契約期間 | | 契約金額 (税込み) | 指名理由 | 変更 | 備考 |
|----|-----------|--------|-----------------|--------------------------------|------|---|------|-----------|---------------|------|----|----|
| 11 | 令和5年8月25日 | 一般競争入札 | (株)加藤工業所 | 大網白里市大網128番地先配水管改良工事<第2工区> | 管工事 | <p>本工事は、重要給水施設への老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 DIP-GX φ 150 L=307.6m、φ 100 L=12.7m、φ 75 L= 11.8m PE-JW φ 100 L=144.7m、φ 75 L=49.8m</p> <p>イ 給水装置工事 42件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=319.6m 75mm L=228.8m 50mm L= 58.3m</p> <p>エ 給水管仮設工事 46件</p> | 自 | 令和5年8月26日 | 78,770,648円 | | | |
| | | | 大網白里市大網795番地8 | 大網白里市大網128番地先～同400番地先 | | | 至 | 令和6年2月29日 | | | | |
| 12 | 令和5年8月25日 | 一般競争入札 | (有)大藤建設 | 横芝光町横芝1501番地先配水管移設工事<道路改良事業関連> | 管工事 | <p>本工事は、横芝光町発注の町道I-8号線道路改良事業に伴い配水管を移設するものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JW φ 75 L=127.6m、φ 50 L=18.3m</p> <p>イ 給水装置工事 3件</p> <p>ウ 配水管仮設工事 呼び径 75mm L=147.3m 50mm L= 32.4m</p> <p>エ 給水管仮設工事 2件</p> | 自 | 令和5年8月26日 | 18,700,000円 | | | |
| | | | 山武市松尾町八田2715番地6 | 横芝光町横芝1501番地先～同1521番地先 | | | 至 | 令和6年1月15日 | | | | |
| 13 | 令和5年8月25日 | 一般競争入札 | (株)ナガミネ | 東金市田中1139番地先配水管移設工事 | 管工事 | <p>本工事は、東金市発注の道路横断暗渠改修工事に伴い、配水管を移設するものである。</p> <p>ア 配水管布設工事 PE-JW φ 100 L=11.1m</p> <p>イ 配水管仮設工事 呼び径 75mm L=49.6m</p> <p>ウ 給水管仮設工事 2件</p> | 自 | 令和5年8月26日 | 8,305,000円 | | | |
| | | | 東金市台方1584番地1 | 東金市田中1139番地先 | | | 至 | 令和6年2月15日 | | | | |
| 14 | 令和5年8月25日 | 一般競争入札 | (株)八光電気工業 | 成東配水場電気設備ほか撤去工事 | 電気工事 | <p>本工事は、成東配水場廃止に伴い不要となった電気設備等の機器類を撤去する工事である。</p> <p>ア 撤去工事：一式 低圧受電設備、非常用自家発電設備、動力設備、計装設備、直流電源設備、次亜塩注入設備等</p> | 自 | 令和5年8月26日 | 12,650,000円 | | | |
| | | | 八街市用草1325番地 | 山武市和田897番地 | | | 至 | 令和6年3月5日 | | | | |