

## 令和5年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間		契約金額 (税込み)	指名理由	変更	備考
20	令和5年10月20日	一般競争入札	古谷建設㈱	山武市松尾町高富2220番地先外舗装本復旧工事<縦6号幹線>	舗装工事	本工事は、令和4年度に施工した山武市松尾町高富地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A=3,357㎡ 車道 t=10cm A=3,161㎡ 車道 t=5cm A=196㎡	自	令和5年10月21日	31,262,286円			
			横芝光町栗山3195番地1	山武市松尾町高富2220番地先～松尾町借毛本郷886番地先			至	令和6年2月5日				
21	令和5年10月20日	一般競争入札	エフ・エム建工(有)	東金市宿234番地先舗装本復旧工事<縦3号幹線>	舗装工事	本工事は、令和4年度に施工した東金市宿地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A=1,774㎡ 車道 t=10cm A=289㎡ 車道 t=5cm A=1,481㎡ 歩道 t=4cm A=4㎡	自	令和5年10月21日	14,535,906円			
			東金市家徳328番4	東金市宿234番地先～大沼144番地先			至	令和6年1月25日				
22	令和5年10月20日	一般競争入札	フルカワ工業㈱	山武市松尾町富士見台208番地先舗装本復旧工事	舗装工事	本工事は、令和4年度に施工した山武市松尾町富士見台地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A=1,428㎡ 車道 t=5cm A=1,390㎡ 歩道 t=4cm A=38㎡	自	令和5年10月21日	10,103,280円			
			山武市松尾町金尾448番1	山武市松尾町富士見台208番地2地先～同208番地72地先			至	令和6年1月15日				
23	令和5年10月20日	一般競争入札	㈱高山工業	東金市福俵988番地先舗装本復旧工事<横6号幹線>	舗装工事	本工事は、令和4年度に施工した東金市福俵地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A=949㎡ 車道 t=5cm A=949㎡	自	令和5年10月21日	7,370,000円			
			東金市東新宿10番地16	東金市福俵988番地先～台方1041番地先			至	令和6年1月15日				
24	令和5年10月20日	一般競争入札	(有)秋葉水道設備	山武市白幡1430番地先配水管改良工事	管工事	本工事は、山武市白幡地先の民有地に埋設されている配水管を公道に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ75 L=277.4m、φ50 L=6.6m イ 給水装置工事 1件 ウ 配水管仮設工事 呼び径75mm L=25.0m、50mm L=104.5m エ 給水管仮設工事 1件	自	令和5年10月21日	17,319,192円			
			山武市木戸2345番地	山武市白幡1430番地先～同1428番地先			至	令和6年2月5日				
25	令和5年10月20日	一般競争入札	浅岡建設㈱	九十九里町不動堂507番地先配水管改良工事	管工事	本工事は、九十九里町不動堂地先の民有地に埋設されている配水管を公道に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JW φ50 L=118.1m イ 給水装置工事 13件	自	令和5年10月21日	10,890,000円			
			九十九里町真亀1007番地1	九十九里町不動堂507番地先～同526番地先			至	令和6年2月5日				
26	令和5年10月20日	一般競争入札	新日本設計㈱千葉営業所	水管橋基本設計業務委託<田越橋>	設計業務	本業務は、水管橋更新に当たって基本設計を行うものである。 ア 設計延長 L=150m (工事案件数:1件) (内訳) 水管橋及び布設替基本設計 水管橋基本設計 L=30m 布設替基本設計 L=120m	自	令和5年10月21日	7,579,000円			
			千葉市緑区おゆみ野三丁目35番2号	山武市柴原139番地先～松尾町田越220番地先			至	令和6年2月29日				

## 令和5年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間		契約金額 (税込み)	指名理由	変更	備考
27	令和5年10月20日	一般競争入札	鈴木土建㈱	大網配水場管理本館棟屋上防水改修工事	防水工事	本工事は、大網配水場管理本館棟（平家建）の屋上防水等が長期使用による老朽化が著しいため、改修を行い建物の延命を図る工事である。 ア 管理本館棟屋上防水改修工事：一式塩ビ系シート防水（既存防水：ゴムシート、機械固定式被せ工法） ウレタン塗膜防水改修（屋上パラペット天井部等）付帯工事	自	令和5年10月21日	9,680,000円			
			至	令和6年3月5日								