

令和 7 年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間		契約金額 (税込み)	指名理由	変更	備考
18	令和7年11月17日	一般競争入札	(有)秋葉水道設備	横芝光町木戸台 2 0 8 番地先配水管移設工事	管工事	本工事は、千葉県山武土木事務所の依頼に伴い配水管を移設するものである。 ア 配水管布設工事      DIP-GX φ 100    L=89. 3m SUS      φ 100      L=76. 1m	自	令和7年11月18日	43, 450, 000円			
			千葉県山武市木戸2345番地	横芝光町木戸台 2 0 8 番地先			至	令和8年3月9日				
19	令和7年11月17日	一般競争入札	中央建設㈱	山武市本須賀 9 3 0 番地先配水管改良工事	管工事	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 ア 配水管布設工事      DIP-GX φ 100    L=11. 0m PE-JW φ 100    L=16. 9m、 φ 50      L= 4. 8m イ 配水管仮設工事      呼び径100mm    L=27. 4m	自	令和7年11月18日	14, 100, 240円			
			千葉県山武市成東3103番地	山武市本須賀 9 3 0 番地先～同 9 5 5 番地先			至	令和8年3月16日				
20	令和7年11月17日	一般競争入札	(株)関工業	東金市東金 1 3 0 5 番地先配水管改良工事	管工事	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 ア 配水管布設工事      PE-JW φ 75    L=37. 9m イ 給水装置工事          3件 ウ 配水管仮設工事      呼び径75mm    L=44. 5m エ 給水管仮設工事      3件 オ 舗装本復旧工事      A=195㎡	自	令和7年11月18日	12, 793, 000円			
			千葉県東金市油井188番地28	東金市東金 1 3 0 5 番地先～同 1 3 0 7 番地先			至	令和8年3月16日				
21	令和7年11月17日	一般競争入札	(株)鈴木工務店	大網白里市北横川 8 6 番地先配水管改良工事	管工事	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 ア 配水管布設工事      PE-JW φ 50    L=73. 4m イ 給水装置工事          3件 ウ 配水管仮設工事      呼び径30mm    L=84. 8m エ 給水管仮設工事      3件	自	令和7年11月18日	4, 895, 000円			
			千葉県大網白里市下ヶ傍示672番地	大網白里市北横川 8 6 番地先～同 6 8 番地先			至	令和8年2月24日				
22	令和7年11月17日	一般競争入札	(有)斎藤設備	大網白里市大網 3 2 9 番地先配水管改良工事	管工事	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えするものである。 ア 配水管布設工事      PE-JW φ 50    L=50. 3m PE-AW φ 25    L=11. 9m イ 給水装置工事          1件 ウ 配水管仮設工事      呼び径25mm    L=63. 5m エ 給水管仮設工事      1件	自	令和7年11月18日	3, 135, 000円			
			千葉県大網白里市細草1972番地2	大網白里市大網 3 2 9 番地先～同 3 5 6 番地先			至	令和8年3月2日				
23	令和7年11月17日	一般競争入札	(株)カイホ	水管橋補修塗装工事<横 6 号幹線田越橋>	塗装工事	本工事は、外面塗装が劣化した管内幹線の水管橋を塗装するものである。 ア 水管橋補修塗装工事 (ア) トラス橋 φ 3 0 0    1 箇所	自	令和7年11月18日	4, 075, 280円			
			千葉県山武郡横芝光町北清水267番地	山武市松尾町田越 2 0 1 番地先			至	令和8年3月23日				