

令和7年度 契約内容の公表（建設工事等）

No	契約年月日	契約方法	契約業者名及び所在地	事業の名称及び場所	種別	事業概要	契約期間	契約金額 (税込み)	指名理由	変更	備考
28	令和8年3月5日	一般競争入札	佐久間建設㈱	山武市松尾町富士見台208番地先 舗装本復旧工事	舗装工事	本工事は、令和6年度に施工した山武市松尾町富士見台地先の配水管改良工事に伴う舗装本復旧工事である。 ア 舗装本復旧工事 A=2,731㎡ 車道 t=10cm A=1,888㎡ 歩道 t=4cm A=843㎡	自 令和8年3月6日	30,098,772円			
			千葉県山武市湯坂483番地	山武市松尾町富士見台208番地84地先～同208番地96地先			至 令和8年6月15日				
29	令和8年3月5日	一般競争入札	㈱大藤建設	山武市松尾町富士見台208番地先 配水管改良工事<第1工区>	管工事	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JWφ100 L=224.9m イ 給水装置工事 3件 ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=224.7m エ 給水管仮設工事 3件	自 令和8年3月6日	28,380,000円			
			千葉県山武市松尾町八田2715番地6	山武市松尾町富士見台208番地36地先～同208番地155地先			至 令和8年6月15日				
30	令和8年3月5日	一般競争入札	㈱三和工務店	山武市松尾町富士見台208番地先 配水管改良工事<第2工区>	管工事	本工事は、老朽化した配水管を耐震管に布設替えるものである。 ア 配水管布設工事 PE-JWφ100 L=156.0m φ50 L=21.0m イ 給水装置工事 2件 ウ 配水管仮設工事 呼び径100mm L=174.4m 50mm L=21.8m エ 給水管仮設工事 2件	自 令和8年3月6日	25,685,000円			
			千葉県山武市津辺206番地	山武市松尾町富士見台208番地155地先～同208番地73地先			至 令和8年6月15日				
31	令和8年3月5日	一般競争入札	フルカワ工業㈱	山武市蓮沼イの3360番地先配水管移設工事	管工事	本工事は、山武市の依頼に伴い配水管を移設するものである。 ア 配水管布設工事 PE-JWφ100 L=73.7m PE-JWφ50 L=36.1m イ 給水装置工事 1件 ウ 舗装本復旧工事 A=59㎡	自 令和8年3月6日	7,664,580円			
			千葉県山武市松尾町金尾448番1	山武市蓮沼イの3360番地先～同1060番地先			至 令和8年6月15日				
32	令和8年3月5日	一般競争入札	㈱東朋エンジニアリング船橋営業所	山武市和田配水管移設工事設計業務委託<R7>	設計業務	本業務は、配水管移設工事の実施（詳細）設計を行うものである。 ア 設計延長 L=250m (内訳) 布設替詳細設計 L=250m (工事案件数:1件) (ア) 山武市立成東中学校 DIP-GX φ300 L=250m	自 令和8年3月6日	3,179,000円			
			千葉県船橋市本中山1-19-13	山武市和田567番地先			至 令和8年7月17日				